別紙1-1（2億円以上）

令和6年度公共工事の発注見通し

1. 一般競争入札

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発 注 機 関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備　考
変更	島根県営住宅（松江市淞北台団地新1号棟）建設（建築）工事	松江市淞北台地内	建築一式工事	一般建築	23か月	共同住宅：RC8階建、約6,000㎡	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県営住宅（松江市淞北台団地新1号棟）建設（電気設備）工事	松江市淞北台地内	電気工事	電気	23か月	共同住宅：RC8階建、約6,000㎡	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	島根県営住宅（松江市淞北台団地新1号棟）建設（給排水衛生設備）工事	松江市淞北台地内	管工事	冷暖房衛生設備	23か月	共同住宅：RC8階建、約6,000㎡	第4四半期	営繕課			総合評価方式
新規	青少年の家長寿命化（大規模改修　建築）工事	出雲市小境町	建築一式工事	一般建築	約12ヶ月	特定天井改修工事、外壁改修、屋根改修、防水改修、建具改修ほか	第4四半期	営繕課			総合評価方式
新規	青少年の家長寿命化（大規模改修　電気設備）工事	出雲市小境町	電気工事	電気	約12ヶ月	特定天井改修に係る設備改修、音響設備改修、LED化ほか	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	防災ヘリコプターテレビ電送システム（地上設備）再整備工事	松江市殿町地内外	電気通信工事	通信設備工事	約16か月	県庁局操作制御設備更新　　1式 防災航空管理所操作制御設備 1式 中継局設備更新・整備　　4式	第3四半期	防災部消防総務課			
変更	国庫空港整備事業石見空港受変電設備更新工事	益田市内田町	電気工事	電気	15か月	受変電設備　N=1式 定電流調整装置 N=1式	第3四半期	港湾空港課			総合評価方式
	矢原川ダム建設事業付替県道トンネルその1工事	浜田市三隅町矢原地内	土木一式工事	一般土木	約22ヶ月	道路トンネル L＝420m	第3四半期	河川課 （浜田河川総合開発事務所）		○	総合評価方式
新規	国庫空港整備事業石見空港予備発電設備更新工事	益田市内田町	電気工事	電気	15か月	予備発電設備 N=1式	第3四半期	港湾空港課			総合評価方式

2. 随意契約

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	発 注 機 関	備　考
	該当なし								