
様式第16号

低入札価格調査の概要

発注機関： 河川課

公表日：令和 ２年 ３月３１日

工 事 名： 波積ダム建設事業 ダム管理用制御処理設備工事

入札者名： 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 中国支店

入札者住所： 広島県広島市中区紙屋町１－２－２２

調査基準価格： 194,460,000 円

項 目 内 容

１ 当該価格で入札した理由 富士通グループとして同種工事の実績を多数所有しており、既

及び入札価格（内訳書添付）に開発済みの機器を利活用することで、開発および設計費用を大

幅に低減可能となるため、当該価格においても安全且つ高品質な

工事施工が可能である。

入札金額 194,410,000 円

２ 手持ち工事の状況 手持ち工事41件の内、県内工事は0件

他地域での工事及び工事担当者が異なるため影響なし

３ 契約対象工事箇所と入札者 ・工事箇所 波積ダム 島根県江津市波積町本郷地内

の事務所・倉庫等との関連（地 浜田県土整備事務所 島根県浜田市片庭町254

理的条件） ・富士通ネットワークソリューションズ(株)中国支店

広島県広島市中区紙屋町1-2-22

倉庫 島根県松江市学園南2-10-14

４ 手持ち資材の状況 カラーコーン

５ 資材購入先と入札者との関 （資材購入先） （入札者との関係）

係及び購入単価の妥当性 株式会社電材 取引先

・購入単価の妥当性

取引契約を締結している業者からの見積で単価も妥当

６ 手持ち機械の状況 該当なし

７ 労務者の確保計画 元請会社と一次下請会社で確保

８ 契約対象工事における一次 下請契約予定者：大成ナグバス株式会社

下請予定業者及びその契約 契約予定金額（消費税別）：6,122,106円

予定金額

９ 経営状況

10 信用状態 ①建設業法違反の有無 なし

②賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況 なし

③その他

11 過去に施工した工事の状況 平成30年度完成工事

該当なし

12 数値的判断基準 ・直接経費(基準値85%以上) ≦92.6%

・間接労務費＋共通仮設率分(70%以上) ≦92.0%

・現場管理費(70%以上) ≦88.3%



・一般管理費(30%以上) ≦87.0%

以上により数値的判断基準をすべて満足している。

13 その他

14 判断結果 提出のあった調査資料の内容やヒヤリングの結果から、当該入

札価格でも契約内容に適合した履行がなされると判断した。

また、この価格で契約を締結しても公正な秩序を乱すことにな

る恐れはなく、著しく不適当であるとは認めないものである。


