
様式第16号

低入札価格調査の概要
発注機関 ： 出雲県土整備事務所

公 表 日 ： 令和元年11月11日

工　事　名 ： （主）出雲三刀屋線 上島１工区 総合交付金（改築）工事 第５期

入 札 者 名 ： （有）森山組

入札者住所 ： 出雲市稗原町２１２４－７

調査基準価格 ： 53,010,000円（税抜き）

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　容

１．当該価格で入札した

　理由及び入札価格（内訳書

　添付） ・

・

・

入札金額：51,640,000円（税抜き）

２．手持ち工事の状況

３．契約対象工事箇所と入札 ・工事箇所 （主）出雲三刀屋線：出雲市上島町地内

　者の事務所・倉庫等との （発注者） 出雲県土整備事務所：出雲市大津町１１３９

　関連（地理的条件）

・事務所等 事務所：（有）森山組　出雲市稗原町２１２４－７

倉庫　：出雲市稗原町地内

現場事務所：未定

４．手持ち資材の状況

５．資材購入先と入札者との ・資材購入先 （株）山陰産業、日商機材（株）出雲支店

　関係及び購入単価の妥当性 ※入札者との関係：従前からの協力会社

・購入単価の妥当性

協力会社からの見積書により、単価の妥当性を確認した。

６．手持ち機械の状況

７．労務者の確保計画 元請けと下請契約予定者で確保する。

８．契約対象工事における （下請契約予定者） （契約予定金額・消費税抜き）

　一次下請予定業者及び 大福工業（株） 22,365,000 円

　その契約予定金額 （株）板倉重機 7,450,000 円

（株）ロイヤルセーフティー 986,000 円

９．経営状況 　───

１０．信用状態 　───

１１．過去に施工した工事の 平成３０年度完成工事

　　状況 島根県出雲県土整備事務所発注工事：２件（７７点、７６点）

１２．数値的判断基準 　次のとおり、数値的判断基準の全てを満たしている。

・直接経費 ９５．７１％≧基準値８５％

・共通仮設費定率分 ９０．８３％≧基準値７０％

・現場管理費 ８０．２６％≧基準値７０％

・一般管理費 ７０．４７％≧基準値３０％

１３．その他 　特に無し

　提出のあった調査資料の内容やヒアリングの結果から、当該入札価格により契約の内容に適
合した履行がされると認められると判断した。
　また、当該価格で契約を締結しても公正な秩序を乱すことには至らないと判断した。

１４．判断結果

　次の条件を備えていて効率化やコスト低減化を図ることが出来るので、当該入札価格でも、
安全で良質な施工が出来る。

下請予定会社及び資材購入先については、長年の取引の実績があり、価格面や品質面において
協力が得られる。

契約対象の工事箇所が、入札者の事業所・倉庫から６．５ｋｍ程度の近傍地である。

安全施設など、手持ち資材を多数所有している。

　手持ち工事は１件で出雲市内での施工であるが、技術者の班が違うため本工事には影響が無
い。

工事看板　４２枚、木製バリケード　１０基、バリケード用単管　８０本、
カラーコーン　５０個　等

油圧ショベル（０．８ｍ
３
）１台、油圧ショベル（０．２８ｍ

３
）１台、

油圧ショベル（０．１ｍ
３
）１台、ユニック（４ｔ）１台


