

令和7年度公共工事の発注見通しの公表について

令和7年度に島根県が発注する、予定価格が2億円以上と見込まれる公共工事の発注見通しは、下記のとおりです。
ただし、公表する内容は令和7年4月1日以降の見通しで、既に公告等が行われている場合、また、実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合や、ここに掲載されていないものが発注される場合があります。
なお、島根県が発注する、予定価格が250万円を超え2億円未満と見込まれる公共工事の発注見通しについては、島根県土木総務課のHPIにて公表する予定です。

また、工事内容の詳細については、それぞれの発注機関へお問い合わせください。

令和7年4月1日

記

1. 一般競争入札

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発 注 機 関	余裕期間の設定	ICT 土工 試行候補工事	備 考
新規	島根県民会館大規模改修(大・中ホール舞台機構設備)工事	松江市殿町地内	機械器具設置工事	機械設備	約25ヶ月	舞台機構設備改修工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	島根県民会館大規模改修(大・中ホール舞台照明設備)工事	松江市殿町地内	電気工事	電気	約22ヶ月	舞台照明設備改修工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	島根県民会館大規模改修(大・中ホール舞台音響設備外)工事	松江市殿町地内	電気通信工事	通信設備工事	約22ヶ月	舞台音響設備改修工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	島根県民会館大規模改修(長寿命化 建築)工事	松江市殿町地内	建築一式工事	一般建築	約22ヶ月	外壁、屋根防水、建具、内装仕上げその他改修工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	島根県民会館大規模改修(長寿命化 受変電設備外)工事	松江市殿町地内	電気工事	電気	約22ヶ月	受変電設備外改修工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	島根県民会館大規模改修(長寿命化 空気調和設備)工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約22ヶ月	空気調和設備改修工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	浜山公園陸上競技場ナイター照明新設工事	出雲市大社町杵築東地内	電気工事	電気	約14ヶ月	照明塔(4基)新設工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	出雲児童相談所移転新築(建築その1)工事	出雲市斐川町神水地内	建築一式工事	一般建築	約18ヶ月	木造平屋建 延べ面積984.88㎡ 新築工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	出雲児童相談所移転新築(建築その2)工事	出雲市斐川町神水地内	建築一式工事	一般建築	約19ヶ月	木造平屋建 延べ面積1092.99㎡ 新築工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	浜田養護学校整備(高等部棟 建築)工事	浜田市国府町地内	建築一式工事	一般建築	約23ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡ 外 新築工事一式	第4四半期	総務部営繕課			総合評価方式

